苏州健雄职业技术学院
项目管理系统软件询价文件
一、基本情况
本软件项目为年度高质量发展工作要点中的重点建设项目，内容主要为实现年度工作任务及重点项目的过程管理和目标考核。软件应具备学院、部门、老师三级架构，学院统一管理、部门审核、教师终端数据上报的功能；提供重点项目完成情况（进度和资金）实时展示、一般项目的进度实时展示；提供项目年终评价打分和结果输出；提供标志性成果和关键指标完成情况展示；具备重点项目认可度测评功能；提供项目进展的数据看板。本项目预算为30000元。
二、投标单位资格要求
具有合法的经营资格，从事项目管理软件相关建设和开发3年以上，具有CMMI5级资质证书。具有独立法人资格，具备履行合同能力和良好信誉。
三、技术要求
见附件三。
四、供货时间
2021年6月25日交付使用。
五、付款方式
软件安装完备验收合格后，支付货款的95%；一年后无质量问题，付清剩余款。
六、后期服务
自合同签订之日起， 一 年内对甲方不收取版本升级费。
七、公开询价失败处理
 本项目如果询价失败，可转为议价或单一来源谈判采购。
[bookmark: _Toc251069704]八、其它
项目联系人：杨磊，联系电话：0512-53940881，联系地址：江苏省太仓市科教新城健雄路1号，邮编：215411。


附件一
报 价 文件
	名称
	价格
	备注

	项目管理系统软件
	                元
	

	

其他需要说明的情况：








注：本项目报价为包含软件购买合同履行期间产生的全部费用。


附件二
基本情况表
	单位名称
	

	营业范围
	

	单位地址
	

	法定代表人
	

	开户银行及帐号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真号
	
	电子邮箱
	

	说明
	





[bookmark: _Toc251069705]


附件三：
技术与功能要求

	功能模块
	功能说明

	用户管理
	B/S结构，可以设置各个部门的管理用户账号

	角色管理
	根据各个层级的使用平台的需求不同，设置不同的角色

	部门管理
	平台管理员可以设置和管理不同的下级部门，为项目管理模块中的项目下发到部门做基础数据

	项目计划编制
	平台管理计划编制项目的数据

	项目下发
	平台管理员可以对编制好的项目，下发分配给对应的具体的部门

	项目进展等相关资料维护
	部门用户登录之后，可以对当前部门的项目的进度等相关的资料进行维护和提交

	项目进度审核和监督
	平台管理员又权限对各个部门提交的项目进展数据进行审核和项目进展监督

	项目计分
	每个项目后面有完成度显示（0-100%），有经费的需要显示经费完成情况（百分数），可按计分公式自动计算部门项目得分。

	项目认可度测评
	用户部门可对项目进行认可度测评（0-100%）

	项目进展的数据看板
	针对各个部门的相关项目的进展的数据进行数据的汇总统计，通过图表等多种数据展现形式。使各个部门的项目进展的数据透明化，起到过程监督和目标考核的作用。



